

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОКРИХ ЧВОРОВА – КУПАТИЛА, У ПРИЗЕМЉУ И НА СПРАТУ ЗГРАДЕ ВИШЕГ СУДА У ВАЉЕВУ

закључен 30.06.2020 године између:

1. **Вишег суда у Ваљеву**, ул. Карађорђева бр.48, кога заступа в.ф.председника суда, судија Биљана Савић, као **наручиоца**, с једне стране и

2. „ТЕХНОПЛАН 014“ д.о.о. из Ваљева, улица Шеста личка 40/а, 14000 Ваљева, кога заступа овлашћено лице, директор Дарко Кулинчевић, као **извођача радова**, с друге стране.

Заједнички назив за учеснике у овом правном послу је **уговорне стране**.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење радова на реконструкцији мокрих чворова – купатила, у приземљу и на спрату зграде Вишег суда у Ваљеву.

Уговорне стране сагласно констатују да је Виши суд у Ваљеву, у складу са чл.39. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/14, 14/2015 и 68/2015 и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, Су VIII 6/20 од 06.03.2020 године, евидентиране под бројем 1/2020, спровео поступак јавне набавке мале вредности, а да је понуђач „ТЕХНОПЛАН 014“ из Ваљева, дана 08.06.2020 године доставио најповољнију понуду, која у потпуности одговара условима и захтевима из позива за достављање понуда.

Уговорне стране сагласно констатују да је наручилац на основу чл.108. Закона о јавним набавкама, донео одлуку о додели уговора, Су VIII 6/20 од 15.06.2020 године, којом се уговор додељује понуђачу „ТЕХНОПЛАН 014“, из разлога што је понуда овог понуђача била најповољнија.

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора извођење радова на реконструкцији мокрих чворова – купатила, у приземљу и на спрату зграде Вишег суда у Ваљеву.

Уговорне стране констатују: на спрату и приземљу зграде Вишег суда у Ваљеву, у источном делу зграде, налазе се два мокра чвора. У тоалету који се налази у приземљу зграде, потребно је извршити демонтажу умиваоника, великог бојлера, електричних утичница и скинути постојеће керамичке плочице са зида на коме се налазе умиваоник и бојлер. Након тога, потребно је извршити „шлицање“ зида ради постављања водоводних цеви, односно њихово измештање унутар зида од пуне опеке. По обављању наведених радова, потребно је поставити нове зидне плочице на цементни малтер, а потом уградити бојлер, умиваоник,

санитарну галантерију и утичнице. Наведене радове потребно је обавити због појаве влаге на описаном зиду, као и дотрајалости водоводних цеви.

У тоалету који се налази на спрату источног дела зграде, дошло је до пуцања и улегања подних керамичких плочица. како у предпростору тако и у кабинама, а обзиром да испод постављених плочица нема хидроизолације, долази до појаве влаге. Поред тога, у десној кабини тоалета још увек се налази тзв. „чуचाвац“ — услед дотрајалости исти не дихтује како би требало због чега постоје велики проблеми приликом одржавања хигијене у наведеном тоалету, а наведена ситуација је могући извор заразе. Због тога, потребно је уклонити наведени чуचाвац и извршити постављање WC шоље. Водоводне цеви које се налазе у предпростору тоалета монтиране су споља на зид, због чега је потребно њихово измештање унутар зида од пуне опеке. Након тога, биле би постављене нове зидне плочице и монтирање бојлера, умиваоника, санитарне галантерије и утичница.

Уговорне стране сагласно констатују да је у конкретном случају, потребно обавити следеће радове:

1. Демонтажа постојећих санитарија у оба купатила
2. Скидање старих плочица са зидова и одвоз на депонију 2 x 45m²
3. Скидање старих плочица са подова и одвоз на депонију 2 x 11m²
4. Набавка потребног материјала за воду и канализацију за оба купатила
5. Водоинсталатерски радови за оба купатила (измештање водоводних цеви унутар зида од пуне опеке)
6. Израда малтера на зидове за оба купатила 2 x 45m²
7. Израда пода за оба купатила са РБ мрежом 2 x 11m²
8. Хидроизолација сика 1 .Р за оба купатила 2 x 40kg
9. Хидро трака за оба купатила, укупно 40m
10. Рад на постављању хидроизолације
11. Лепак за керамику, за оба купатила 1100kg
12. Фуг маса, за оба купатила 40kg
13. Ал.гер лајсна за оба купатила 20m
14. Рад напостављању керамике, за оба купатила 112m²
15. Набавка силикона за оба купатила
16. Монтажа нових санитарија у оба купатила
17. Прохром решетка за сливник, за оба купатила
18. Зидне плочице, за оба купатила око 90m²
19. Подне плочице, за оба купатила 22m²
20. Санитарије за оба купатила (2 лавабоа, 2 славине, 2 огледала, 4 блок WC шоље и пратећа опрема).

Зидне и подне плочице, као и санитарије (артикли под редним бројевима 18., 19. и 20.), биће одабране заједнички од стране наручиоца и извођача радова, имајући у виду квалитет наведених ставки, као и њихову сличност са постојећим плочицама и санитаријама уграђеним у купатила Вишег суда у Ваљеву, која се налазе у западном делу зграде.

Члан 3.

Уговорне стране су се споразумеле да цена за изведене радове и услуге, из чл.2. овог Уговора, износи 575.769,00 динара (без ПДВ), односно 690.922,80 динара (са ПДВ).

Члан 4.

Извођач радова се обавезује да радове наведене у чл.2. овог Уговора изврши у року од највише 20 радних дана, рачунајући од дана почетка радова.

Извођач радова се обавезује да радове описане у члану 2. овог Уговора, мора отпочети најкасније у року од 7 дана од дана закључења овог уговора, ради набавке потребног материјала и санитарија.

Уколико извођач радова не изврши уговорене радове у наведеном року, обавезује се да плати уговорну казну наручиоцу радова и то у висини од 1.000,00 динара за сваки дан закашњења.

Члан 5.

Наручилац радова се обавезује да извођачу радова, за обављене радове, изврши уплату материјалних средстава на име уговорене цене, најкасније у року од 45 дана од дана пријема радова.

У том смислу наручилац радова ће формирати посебну комисију, која ће записнички констатовати завршетак радова и извршити пријем уговорених радова, тако да се завршетком радова има сматрати датум када наведена Комисија записнички обави пријем радова.

Уговорне стране су се споразумеле да ће наручилац радова именовати лице – надзорни орган, који ће током извођења радова вршити контролу квалитета извођења радова.

Плаћање ће се извршити на рачун извођача радова, бр.340-11012216-27, који се води код ERSTE bank.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да ће за потребе наручиоца, радове извршити стручно, квалитетно и савесно, према важећим стандардима и нормативима за ову врсту радова, са квалитетним материјалом и ангажованом радном снагом и у договореним временским терминима.

Извођач радова се обавезује да предузме све неопходне мере из области заштите на раду.

Члан 7.

Извођач радова се обавезује да ће чувати пословне тајне наручиоца радова, као и да у оквиру својих активности брине о угледу наручиоца радова и његове делатности.

Гарантни рок за изведене радове износи 30 месеци од дана комисијског пријема извршених радова. Недостаци који се јаве у гарантном периоду биће саопштени извођачу радова, који се обавезује да обави евентуалне поправке и уклањање недостатака у разумном року, који не може бити дужи од 15 дана од дана када је извођач радова упознат са недостатком.

Члан 8.

У смислу члана 115. Закона о јавним набавкама, уговорне стране сагласно остављају могућност повећања обима предмета набавке, уколико дође до потребе извођења додатних радова на реконструкцији мокрих чворова – купатила, у приземљу и на спрату зграде Вишег суда у Ваљеву.

Члан 9.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

У случају евентуалних спорова, насталих поводом овог Уговора, уговорне стране су сагласне да ће покушати да их реше споразумно, мирним путем.

Међутим, уколико решење евентуалних спорова не буде могуће решити споразумно, уговара се надлежност Основног суда у Ваљеву.

Члан 10.

Овај уговор се закључује сагласношћу воља уговорних страна и ступа на снагу даном потписивања уговора.

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свака страна задржава по два примерка.

Наручилац:
ВИШИ СУД У ВАЉЕВУ
ПРЕДСЕДНИК СУДА



Извођач:
„ТЕХНОПЛАН 014“ из Ваљева
Овлашћено лице

директор Дарко Кулинчевић

